安徽华塑股份有限公司招标计划表

	序号
	项目名称
	项目概况
	投资估算（万元）
	计划工期/服务期/

货期
	预计

招标时间
	其他

	1
	盐水深度处理回用及固碳综合利用项目
	盐水深度处理回用及固碳综合利用项目范围包括但不限于项目设计、原有部分设备的拆除和利旧改造、土建施工、设备供货及安装、管道管件和电气仪表阀门等的供货及安装、系统调试、培训、试运行、验收资料移交等全过程服务的交钥匙工程。主要包括钙法除硝、固碳反应除钙等，项目实施后实现富硝液处理量50m'/h,硫酸钠浓度50g/L,氯化钠浓度200g/L,富硝液中SO,降至20g/L后用于化盐，缓解制盐水平衡制约，减少原卤硫酸根富集，生产合格石膏送水泥分公司使用。
	1405万元
（不含税）
	计划工期6个月；合同签订后15天内提供设计图纸；合同签订后90天内具备设备供货及进厂施工条件；90天内完成施工具备验收条件。
	2024年11月-12月
	

	备注：本次公开的招标计划是本单位招标工作的初步安排，最终以实际招标时的信息为准。


